

Số: 1969/LDA-KH

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 06 năm 2025

V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung
cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa phục
hồi Trục chính và Gối đuôi EV máy rửa cánh
vuông

Kính gửi: - Công ty TNHH TMDV Tiến Tuấn Bảo Lâm;
 - Công ty TNHH Trần Nhật An;
 - Công ty TNHH Vườn Tre.

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV (Bên mời nhà cung cấp) đã hoàn thành việc đánh giá HSĐXCC và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa phục hồi Trục chính và Gối đuôi EV máy rửa cánh vuông kèm theo Quyết định số 1368/QĐ-LDA ngày 06/06/2025 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV. Bằng văn bản này, Bên mời nhà cung cấp thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Sửa chữa phục hồi Trục chính và Gối đuôi EV máy rửa cánh vuông đến nhà các cung cấp tham gia báo giá như sau:

I. Thông tin đối với nhà cung cấp được lựa chọn thực hiện gói cung cấp:

- Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH TMDV Tiến Tuấn Bảo Lâm:
+ Địa chỉ: Tổ 21, Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam;

+ SĐT: 0907.918.617

- Giá trúng gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT 8%) là: **2.903.250.166 đồng**
(*Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm lẻ ba triệu, hai trăm năm mươi nghìn, một trăm sáu mươi sáu đồng*).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:

Thời gian huy động nhân lực, thiết bị để sẵn sàng thi công: Tối đa 03 ngày kể từ ngày Bên mời nhà cung cấp ra thông báo và Nhà cung cấp nhận được thông báo (Thông báo sẽ được gửi trực tiếp tới Bên nhà cung cấp qua thư điện tử/liên hệ trực tiếp/gửi công văn trực tiếp tới Bên nhà cung cấp);

Tiến độ thực hiện:

+ Đối với hạng mục-Sửa chữa phục hồi Trục chính máy rửa cánh vuông: Tiến độ hoàn thành sửa chữa 02 bộ trục là 24 ngày. Tùy thuộc vào yêu cầu sản xuất thực tế của LDA thời gian bàn giao mặt bằng/thiết bị có thể thay đổi (sớm hoặc muộn hơn) thời gian thực hiện tối đa: 12 ngày/bộ trục, kể từ ngày bàn giao thiết bị, mặt bằng (thời gian bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ trừ và thời gian cung

cấp vật tư (nếu có) trường hợp bất khả kháng);

+ Đối với hạng mục-Sửa chữa phục hồi Gối đuôi EV Máy rửa cánh vuông: Tiến độ hoàn thành sửa chữa 03 bộ gối là 18 ngày. Tùy thuộc vào yêu cầu sản xuất thực tế của LDA thời gian bàn giao mặt bằng/thiết bị có thể thay đổi (sớm hoặc muộn hơn) thời gian thực hiện tối đa: 06 ngày/bộ gối, kể từ ngày bàn giao thiết bị, mặt bằng (thời gian bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ trừ và thời gian cung cấp vật tư (nếu có) trường hợp bất khả kháng).

II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà cung cấp:

- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Trần Nhật An có HSDXCC đầy đủ, hợp lệ; Có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật được đánh giá là “Đạt” theo yêu cầu của HSMCC, là nhà cung cấp có giá chào thấp thứ hai là: **2.940.251.941 VND** nên được xếp hạng hai;

- Nhà cung cấp: Công ty TNHH Vườn Tre có HSDXCC đầy đủ, hợp lệ; Có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật được đánh giá là “Đạt” theo yêu cầu của HSMCC, là nhà cung cấp có giá chào thấp thứ ba là: **2.960.833.706 VND** nên được xếp hạng ba.

III. Kế hoạch hoàn thiện ký kết hợp đồng với nhà cung cấp được chọn:

Bên mời nhà cung cấp kính mời Nhà cung cấp Công ty TNHH TMDV Tiến Tuấn Bảo Lâm, cử đại diện (người có thẩm quyền quyết định) chủ động liên hệ và phối hợp với Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng – TKV trong thời gian trước 16h00 ngày 17/06/2025 để hai bên hoàn thiện việc ký kết hợp đồng.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Tổ tư vấn LCNCC;
- Tổ thẩm định;
- Lưu: VT, KH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Phòng